

# 2024 연수문화재단 문화예술교육 <상상오름 프로젝트> 운영 단체 공모

(재)연수문화재단에서는 문화예술교육 프로젝트 공모를 통해 지역 문화예술교육단체를 발굴하고, ‘아트플러그 연수’에서 다양한 문화예술교육 프로그램이 시도될 수 있는 기회를 제공하고자 <상상오름 프로젝트> 운영 단체 공모를 진행 하오니 많은 관심과 지원 부탁드립니다.

## 1. 사업개요

- 사업명 : 2024 연수문화재단 문화예술교육 <상상오름 프로젝트> 운영 단체 공모
- 사업기간 : 2024. 3. ~ 11. (상반기 3~6월 / 하반기 7~10월)
- 공고기간 : 2024. 1. 26.(금) ~ 2. 16.(금) / 총 22일간
- 설명회 : 2024. 2. 3.(토) 11시 아트플러그 연수
- 지원장소 : 아트플러그 연수 스튜디오 1개 및 공용 시설
- 지원대상 : 연수구 소재 문화예술교육 단체
- 지원예산 : 프로젝트당 4,000,000원(금사백만원) 내외
- 지원형태 : 심의위원회를 통해 대상 선정 후, 계약 체결
- 공모내용 : ‘상상’ 주제의 문화예술교육 프로그램

### ① 상·하반기(3~6월/7~10월) 문화예술교육 프로젝트 기획·운영

〈기획 예시〉				
- 예술창작공간 아트플러그 연수에서 진행되는 창작 기반 참여자들의 상상력을 올리는 문화예술교육프로그램				
- 참여자들과 함께 아트플러그 연수 일대 조사 후 이를 작품으로 표현한 커뮤니티 아트				
- 지역의 이슈, 역사, 문화 등을 소재로 참여자의 상상력을 더해 다양한 예술 형태로 표현하는 교육프로그램				
교육공간	지원 형태	운영기간	회차	참여자
아트플러그 연수 스튜디오 3	공모를 통해 선정된 단체와 계약	- 상반기 : 3~6월 - 하반기 : 7~10월	최소 10회 20시수 이내 권고	회차별 최소 10명

## ② 통합 결과자료집 제작

- <상상오름 프로젝트> 결과 자료집 제작 예정
- 교육과정 사진 및 창작물 아카이빙 필수
- 11월 중 <상상오름 프로젝트> 결과 공유회 개최 예정

## 2. 공모대상

- 해당분야 : 인천광역시 소재 문화예술교육 단체(연수구 우대)
  - 인천광역시 소재 고유번호증이 있는 단체
  - 인천광역시 소재 사업자등록증이 있는 단체
  - ※공고일 이전 등록된 단체만 지원 가능
  
- 공모금액 : 총16,000천원 내외
  - 문화예술교육단체 4팀 x 4,000천원 = 16,000천원
  - ※심의를 통해 단체별 금액이 조정될 수 있음

## 3. 접수기간 및 방법

- 접수기간 : 2024. 1. 26.(금) ~ 2. 16.(금) [22일간]  
 ※ 2024년 2월 16일 금요일 17:00 도착 이메일 접수만 인정
- 접수방법 : 이메일 접수(yshan@ysfac.or.kr)  
 (메일 제목 '2024 상상오름 프로젝트 단체명' 으로 제출)
- 제출서류

제출서류	부수	내용	비고
공모신청서	1부	지원신청서	재단 양식
문화예술교육 계획서	1부	프로젝트 계획서	자유 양식
포트폴리오 또는 활동 실적 증빙자료	1부	최근 3년간 문화예술교육프로그램 운영 내용	
단체 증빙 서류	1부	공고일 이전 신고된 고유번호증 혹은 사업자등록증	PDF, 이미지 파일
개인정보 수집·이용 동의서	1부	개인정보 수집 및 이용 동의서	재단 양식
공모 지원 서약서	1부	공모 지원 서약서	
성희롱·성폭력 예방 등 서약서	1부	성희롱·성폭력 예방 등 서약서	

심의절차

구분	내용	비고
서류 검토(1차)	지원신청자격 적합여부 검토	담당자
서류 심의(2차)	공모신청서, 프로젝트 계획서, 포트폴리오, 활동 실적 등 심의 기준에 의거한 서류 심의	심의위원회
선정자 발표	연수문화재단 홈페이지 선정 결과 공고	연수문화재단 홈페이지

- 서류심의 : 2023. 2. 20.(화) ~ 28.(수) 예정
- 결과발표 : 2023. 2. 29.(목) 예정
- 문의처 : 연수문화재단 생활문화팀(070-4169-6467)

#### 4. 추진일정

- 2024. 1. ~ 2. <2024 상상오름 프로젝트> 공모/심의/선정
- 2024. 3. 선정 단체 간담회 개최 및 과업지시·계약 체결
- 2024. 3.~ 6. 상반기 <상상오름 프로젝트> 운영
- 2024. 7. 상반기 <상상오름 프로젝트> 운영 단체 결과보고
- 2024. 7. ~ 10. 하반기 <상상오름 프로젝트> 운영
- 2024. 11. 하반기 <상상오름 프로젝트> 운영 단체 결과보고
- 2024. 11. <2024 상상오름 프로젝트> 통합 워크숍 개최 및 자료집 제작
- 2024. 12. <2024 상상오름 프로젝트> 결과 보고

#### 5. 유의사항

- 지원 시, 상·하반기 우선순위 표기 후 제출하여 평가 고득점순으로 상·하반기 운영 시기 선택
- 선정 단체가 계약 체결 전, 사업을 포기할 경우, 예비 선정 단체와 협의하여 계약 체결하며, 계약 체결 후 사업 포기의 경우 계약서 내용에 따라 업무 진행

붙임. 안내자료 및 지원신청(양식)